令和6年度　公共工事の発注見通し（第1四半期以降分）

工　事

番号	工　事　の　名　称	工 事 の 場 所	工事の期間	工事種別	工　事　の　概　要	入札及び契約の方法	指名業者等選定予定時期	担当課	備考
1	清掃センター1号空冷式減温装置更新外工事	日向市大字富高	約11ヶ月	28_清掃施設工事	1号・2号水冷式ストーカグレートバー更新 1号・2号サイドウォールプレート更新 1号空冷式減温装置更新	一般競争入札	第1四半期	広域連合	
2	清掃センター　1・2号ごみ・灰クレーン更新工事	日向市大字富高	約23ヶ月	20_機械器具設置工事	1号・2号ごみクレーン更新 灰クレーン更新	一般競争入札	第1四半期	広域連合	
3	清掃センター　飛灰棟シャッター更新工事	日向市大字富高	約4ヶ月	16_ガラス工事	シャッター更新　1式	指名競争入札	第1四半期	広域連合	
4	清掃センター　養生集合・振分コンベヤスクリュー更新工事	日向市大字富高	約6ヶ月	20_機械器具設置工事	養生集合・養生振分コンベヤスクリュー更新　1式	指名競争入札	第1四半期	広域連合	
5	東郷霊苑　火葬炉設備維持補修工事	日向市東郷町山陰	約9ヶ月	20_機械器具設置工事	再燃焼室炉内耐火物補修、A系誘引排風機取替、C系吸排気ダクト取替等	随意契約	第1四半期	広域連合	
6	東郷霊苑　高圧ケーブル取替工事	日向市東郷町山陰	約9ヶ月	08_電気工事	高圧ケーブルの取替	指名競争入札	第1四半期	広域連合	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									